

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité



ELECTRICITE DE GUINEE (EDG-SA)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

1. Électricité de Guinée (EDG-SA), agissant en son nom et pour son propre compte, met en œuvre, au titre de ses activités prévues pour l'année 2025, un programme de passation des marchés publics financé sur fonds propres.
2. Les acquisitions sont réalisées par voie de demande de cotation ou d'appel public à la concurrence (Appel d'Offres Ouvert, Appel d'Offres Restreint, Avis à Manifestation d'Intérêt, entre autres) et portent sur les domaines suivants :

Les appels publics à la concurrence/accord cadre

a. Travaux :

N°	Intitulé du Projet/Marché
1	Lot 1 : Travaux de fouilles, de remplacement des câbles, d'implantation des poteaux et correction des défauts sur les lignes aériennes et souterraines du réseau électrique HTA et HTB ; Lot 2 : Travaux de construction et réhabilitation des départs, des antennes, des liaisons entre les départs et des lignes aériennes et souterraines HTA et HTB ; Lot 3 : Travaux de maintenance, de construction, de réhabilitation et d'installation des infrastructures et des postes HTA, HTB et BT ; Lot 4 : Travaux d'installation et de réhabilitation des mises à la terre des transformateurs HTA et HTB ; Lot 5 : Travaux d'installation et d'injection des matériels et équipements du réseau électrique HTA et HTB.
2	Acquisition d'un Data Center Secondaire (centre de repli)

3	Travaux de construction de dix (10) nouvelles agences
4	Confection de 500 000 plaques d'identification à poser sur chaque point de livraison
5	Travaux de sécurisations des 5 sites de EDG-SA
6	Travaux de construction de deux Entrepôts (Sonfonia casse et Kipé)
7	Travaux de construction du siège EDG-SA R+10
8	Travaux de reconstruction du tronçon Dubréka du Km5 à Tanènè en 148mm ² sur 100km
9	Travaux de création d'un nouveau départ Aéroport de la Sous station de Matoto à l'Aéroport sur 6,5km
10	Travaux de téhabilitation du Départ Kouriah sur 4,5 km en cable 148mm ²
11	Travaux de réhabilitation de la ligne 60KV
12	Travaux de construction d'une ligne dédiée souterraine 20kv pour alimenter un site stratégique sur 4,3km
13	Installation de 300 appareils télécommandables (IACT) sur les lignes HTA
14	Travaux de construction des Antennes et injection de 50 postes MT/BT pour correction des zones d'ombre
15	Fourniture et installation de 250 postes cabines MT/BT de type PBC
16	Fourniture et installation de 800 coffrets de protection haut de poteau

17	Fourniture de 100 armoires 400A à installer en bas des poteaux
18	Maintenance du réseau d'Eclairage public
19	Installation de 150 transformateurs pour augmentation de puissances des postes MT/BT pour la souplesse du réseau à Conakry et Intérieur
20	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment à Garifiri
21	Réparation des calorifuges des cheminée des centrales K2 et Kipé
22	Renforcement de la redondance des sources de courant continu de quinze (15) postes HTB/HTA et centrales (Redresseurs et Batteries)
23	Installation des systèmes back up pour les équipements de faible consommation dans quinze (15) postes HTB/HTA

b. Fournitures :

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Mise en place des accords-cadres d'acquisition des matériels de distribution et de transport (matériels de protection Haute Tension, Moyenne Tension et Basse Tension, matériels de raccordement et autres accessoires, fusibles, boîtes d'extrémités, transformateurs et câbles, etc.)
2	Mise en place des accords-cadres d'acquisition des pièces de rechange de la production
3	Mise en place des accords-cadres d'acquisition des consommables, gasoil et lubrifiants
4	Mise en place des accords cadres pour l'acquisition des mobiliers de bureau (bureaux avec retour, chaises visiteurs, armoires etc.)
5	Acquisition des matériels de transport (9 Véhicule Directeurs, 27 Véhicules CDPT, 2 Véhicules Pool, 30 Toyota Hilux, 15 Pick Up Land cruiser 70 double cabine, 5 Toyota Hilux équipés dépannage (Maintenance), 11 Véhicules de fonction (pour les délégués régionaux), 37 Véhicules utilitaires 4X4 pour les agences, un Minibus de 20 places pour le transport des familles à Donkéo, un Minibus de 35 places pour le transport des familles à Garafiri, un Minibus de 20 places pour le transport Grandes chutes) etc ...
6	Mise en place des accords cadres pour l'acquisition des matériels et équipements informatiques et de maintenance (ordinateurs portables, ordinateurs fixes, etc..)
7	Acquisition de 5 000 000 compteurs (pré/post monophasés, compteurs pré/post triphasés, compteurs industriels communicants) /PPP
8	Acquisition de 2000 compteurs totalisateurs
9	Acquisition de sept (07) groupes électrogènes 1 800 KVA
10	

	Acquisition des matériels roulants : Huite (08) Nacelles pick up, quatre (04) Camions plateau avec grue 8 tonnes, une (01) Grue 30 tonnes, une (01) Grue 50 tonnes, deux (02) Chariots élévateur, deux (02) Remorques déroulage de câble, trois (03) Camions atelier mobiles équipés, une (01) Grue 500 tonnes - 84 mètres, dix (10) Transpalettes, deux (02) Remorques déroulage de câble; quatre (4) Camions nacelles 65 mètre équipés, deux (02) Camions tracteurs
11	Acquisition des EPI (Équipements de Protection Individuels) et des EPC (Équipements de Protection Collectif) du personnel
12	Mise en place d'un stock de sécurité pour éventuel remplacement de 150 transformateurs avariés, soit 3% des 5000 transformateurs installés sur le réseau

c. Prestations Intellectuelles :

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Mise en place des accords-cadres de prestations de services intellectuelles (formation, élaboration des TDR, cahier de charge techniques, Etudes de faisabilité, études d'impact environnemental et social et autres etc.)
2	PGES du réseau de Kouroussa et seize 16 localités environnantes
3	Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable et gestion du patrimoine pour l'inventaire

d. Services Courants :

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Mise en place des accords-cadres de prestations de services courants (Entretiens centrales, véhicules, surveillance, l'élagage et débroussaillage des lignes, gardiennage, nettoyage, location de véhicules, pose et installation des compteurs).
2	Mise en place d'accords-cadres de prestations de services de communication
3	Mise en place d'accords-cadres de prestations de services pour la location de véhicules destinés au transport et à la manutention
2	Entretiens 12 000h, 24 000h (Fournitures et travaux)

3	Entretiens 8 000 h de 37 groupes électrogènes sur le RNIC
4	Entretiens 30 000h de la centrale de kaloum 2 (Fournitures et travaux)
5	Entretiens 24 000h du groupe G3 de Kaloum 5 (Fournitures et travaux)
6	Entretien 4 000h, 6000h et 8000h des centrales de Kaloum et Kipé (Fournitures et travaux)
7	Entretien 12000h G1 Kaloum 5

Demande de cotations et demande de devis pour les accords-cadres

a- Marchés de travaux :

N°	Intitulé du Projet/Marché
1	Réaliser la gestion d'identité et d'accès au réseau informatique EDG
2	Travaux de réhabilitation de 10 agences Commerciales
3	Travaux de déménagement de 4 agences
4	Travaux de travaux de réfection des villas 09, 12 et 13 de la cité Coronthie (Bureaux DDR)
5	Travaux de réfection du bâtiment abritant le laboratoire du service comptage à Kaloum
6	Travaux de création d'un départ en 148mm ² pour délocaliser le départ Minière sur 8,5km
7	Travaux de création de 15 liaisons entre les Départs MT
8	Travaux de réhabilitation des Antennes souterraines à Kaloum
9	Réhabilitation des Mises à la terre de 100 transformateurs MT/BT
10	Travaux de construction de postes à coupure d'artère sur les Départs
11	Travaux de réhabilitation de 60 postes H59 de 250 à 630 KVA

12	Reprise des groupes G5 et G6 de la centrale de kaloum 1 (Fournitures et travaux)
13	Fournitures et installation de 60 compteurs de carburant DPTHi
14	Fournitures et installation de 36 compteurs de carburant DPTHc
15	Fournitures et installation de 10 compteurs de carburant DSSMBER
16	Travaux de rénovation des bâtiments de trois (03) centrales Thermiques de Conakry
17	Travaux de réhabilitation des voies d'accès des centrales Faranah et Kérouané
18	Travaux de réhabilitation d'un kilomètre de piste entre la route nationale et la centrale de Kinkon
19	Stabiliser les zones d'éboulement du versant rocheux de la montagne de Tinkisso
20	Audit d'auscultation des barrages et galeries de Banéah, Donkéa et Garafiri
21	Travaux de réhabilitation des bâtiments des centrales de l'intérieur
22	Couverture communication radio des villes de l'intérieur
23	Travaux d'extention et Raccordement des câbles à fibre optique dans les postes HTB/HTA, sur les tronçon Linsan Garafiri et Grandes Chûtes Donkéa
24	Travaux d'Intégration des postes HTB/HTA et centrales au Centre National de Conduite (CNC)
25	Travaux de réhabilitation de la ligne 15 KV (Auxiliaires Centrales et Postes Samou) (Etudes Fourniture Mise en œuvre)

26	Travaux de conversion du poste 30 kV de Dabola
27	Travaux de réhabilitation du poste 20 kV de Garafiri
28	Travaux de délocalisation du poste 30/0,4 kV de BADI (étude et réalisation)
29	Travaux de mise en conformité de la coupure d'artère de la L2 au poste 110/20 Kv de Sanoyah
30	Travaux d'extension réseau câble de garde sur les lignes 30 Kv Kaléta-Tondon Tondon-Fria
31	Travaux de construction et Réhabilitation des latrines dans les postes HTB/HTA
32	Travaux de construction de six (6) bâtiments d'habitation pour personnel d'exploitation poste de grandes chûtes
33	Travaux de réhabilitation bâtiments industriels poste 30 kV Dabola
34	Travaux de réhabilitation de deux (02) bâtiments de Manéah (Dépôt outillages)
35	Travaux de construction de la route d'accès au site de la centrale 40 MW de Kankan
36	Travaux de travaux de construction d'un garage central Conakry (Maintenance)
37	Travaux de réhabilitation des villas N° 6,16 et 17 de l'unité médicale à la cité Canadienne
38	Travaux de travaux de réhabilitation de toutes les toilettes des sites de l'EDG SA
39	Recrutement d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR), la création et le suivi des groupes maraîchers et d'apiculteurs au niveau des barrages hydroélectriques de Garafiri, Donkea, Baneah, Grandes Chutes, Tinkisso, Kinkon, Souapiti et Kaléta, au titre de l'année 2025.
40	Recrutement d'organisations non gouvernementales (ONG) pour la réalisation des activités de restauration (reboisement) et le suivi des comités villageois au niveau des barrages hydroélectriques de Garafiri, Donkea, Baneah, Grandes Chutes, Tinkisso, Kinkon, Souapiti et Kaléta.

41	Travaux d'aménagement des centrales thermiques de Tombo et Kipé (Dallage en pavé, espace vert, traçage du sol, aménagement, consigne de sécurité, etc.).
42	Travaux d'aménagement de 16 PA
43	Fournir, installer et maintenir 100 caméras de surveillance sur les sites de l'EDG
44	Fourniture et affichage des consignes de sécurité, d'hygiène et d'environnement
45	Travaux de sablage et peinture de l'intérieur de la conduite forcée n°1 de la centrale hydro-électrique de grandes chutes sur 650 mètres.
46	Mettre en place une solution centre de repli version IAAS

b- Marchés de fourniture

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Une plateforme pour le Conseil d'Administration
2	Acquisition d'une licence Microsoft Project
3	Acquisition d'un logiciel pour l'envoi des factures par sms
4	Digitalisation formulaire QSE
5	Acquisition d'un logiciel pour la gestion des contrats
6	Acquisition d'une (01) moto
7	Application de gestion des activités de terrain (relance ; distribution ; coupures)
8	Renforcement du logiciel Commercial existant

9	Acquisition de 50 tablettes
10	Acquisition de 50 motos pour Gestionnaires de transformateurs
11	Acquisition d'un (01) logiciel d'audit
12	Acquisition d'un logiciel Console de maintenance des régulateurs de vitesses et de tension (Fourniture pc+logiciel et formation)
13	Acquisition d'un logiciel de Maintenance (GMAO) (Fourniture et formation)
14	Acquisition d'un logiciel de Gestion des projets MSPROJET (fourniture + formation)
15	Acquisition des Outillages spéciaux
16	Acquisition d'un Appareil thermographie infrarouge APSAD
17	Acquisition d'un Multimètre universel digital + accessoires (FLUKE)
18	Acquisition d'une Pince ampèrimétrique digital moyen calibre
19	Acquisition d'un Appareil de nettoyage Haute Pression (Karchers)
20	Acquisition d'un Palan mobile 2, 3 et 5 tonnes
21	Acquisition d'un Chargeur/Démarrreur batteries 6 - 12 - 24 VCC

22	Acquisition d'un Projecteur baladeuse étanche de sécurité 240V
23	Acquisition d'une Découpe-joints de différentes dimensions
24	Acquisition d'un Appareil photo
25	Acquisition de 35 Motos
26	Acquisition d'un (01) logiciel programmation relais ABB (PCM 6) + Formation
27	Acquisition d'un (01) logiciel de programmation des relais Général Electric + Formation et Licence
28	Acquisition d'un (01) logiciel de programmation des relais MICOM (Easergy studio) + Formation et Licence
29	Acquisition d'un (01) logiciel + Formation sur les relais VAMP
30	Acquisition de deux (02) logiciels PSSE (POWER SYSTEM SIMULATOR FOR INGENEERING) Licence et Formation
31	Acquisition de trois (03) Logiciels power Factory + Licence et formation
32	Acquisition de trois (03) logiciels Etap 19
33	Acquisition de quatre (04) logiciels DIGSI 5 + Licence et formation + Support
34	Acquisition de deux (02) logiciels DIGSI 4 + Licence et formation + Support
35	Acquisition d'un (01) logiciel PTM 600 + Licence et formation + Support

36	Acquisition d'un (01) logiciel PLS CADD
37	Acquisition de trois (03) logiciels AUTO CADD
38	Acquisition d'un (01) logiciel SAP 2000
39	Acquisition de trois (03) logiciels QGIS + Licence et formation
40	Acquisition de quinze (15) Caméra infrarouge FLIR T54
41	Acquisition de quatre (04) velos lignards
42	Acquisition d'un (01) CPC Polarity check(SW)
43	Acquisition d'une (01) carte CP de test Sequencer
44	Acquisition d'un (01) Testeur de polarité CPOL2
45	Acquisition d'un (01) CPCR Ground(SW)
46	Acquisition d'un (01) Franeo 800 Package Standard
47	Acquisition d'un (01) ensemble d'accessoires pour les mesures de résistance de ter
48	Acquisition d'une (01) Extension CP SB1
49	Acquisition d'une (01) Carte CP de test Ramping
50	Acquisition d'une (01) Carte CP de test Démag
51	Acquisition d'une (01) CMC 256 plus repair et inspection
52	Acquisition d'une (01) CP TD12 Upgrade Option

53	Acquisition d'une (01) CPC 100
54	Acquisition d'une (01) CPCU1
55	Acquisition d'une (01) CMC356 et Accessoires
56	Acquisition de quatre (04) Appareil de mesure d'isolement (Megger)
57	Acquisition de trois (03) Drônes UAV professionnels + Licence et formation
58	Acquisition de cinquante (50) Multimètres FLUKE
59	Acquisition de deux (02) Spinctermètres
60	Acquisition de deux (02) Carcheurs
61	Acquisition de soixante (60) VAT HTA(6 à 36 kV)
62	Acquisition de soixante (60) VAT HTB (60 à 225 kV)
63	Acquisition de trois (03) appareils photographiques à infra-rouge
64	Acquisition de deux (02) Presses hydraulique 100 tonnes
65	Acquisition de six (06) Pull-lifts (Palan à chaine 3/4 tonnes)
66	Acquisition de six (06) Pull-lift (Palan à chaine 3 tonnes)
67	Acquisition de vingt (20) Pull-lift (Palan à chaine 6 tonnes)

68	Acquisition de cent cinquante (150) Compteurs bidirectionnels intelligents pour les postes HTB (Sécuriser l'Energie)
69	Acquisition de cinquante (50) Compteurs de décharge pour parafoudres
70	Acquisition de vingt (20) Centrales de mesure et de protection
71	Acquisition de MS Project, 03 licences d'au moins 05 utilisateurs chacune y compris la formation
72	Acquisition de Power Factory, 02 licences d'au moins 05 Utilisateurs chacune y compris la formation
73	Acquisition de Camélia calcul et profil, 02 licences d'au moins 05 Utilisateurs chacune y compris la formation
74	Acquisition de PvSyst, 02 licences d'au moins 05 Utilisateurs chacune y compris la formation
73	Acquisition d'une Badgeuse Employés
74	Acquisition de 60 motos TVS
75	Acquisition du Stock de pièces initial (Maintenance)
76	Acquisition des consommables pneus et batteries
77	Acquisition d'un (1) Camelia version 4.80
78	Acquisition d'un (1) Logiciel ARCGis

79	Acquisition d'un (1) Spintermètre 100kV
80	Acquisition de 50 Enregistreurs PEL (102/103)
81	Acquisition de 5 Caméras Infrarouges
82	Acquisition de 50 Pincés Volt /Amp. BT
83	Acquisition de 5 Pincés Amperemétriques HTA
84	Acquisition de 5 Telluromètres
85	Acquisition de 5 Mégohmmètre
86	Acquisition de 100 Caisses à outil électricien du réseau HTA.BT
87	Acquisition de 10 Caisses à outil monteur du réseau
88	Acquisition de 5 Pincés à sertir hydraulique de 340 mm ²
89	Acquisition, installation et formation les utilisateurs du progiciel de gestion intégré QSE (60 Licences)
90	Acquérir un logiciel de gestion des archives et de dématérialisation des courriers
92	Acquisition d'un Véhicule de pool DQSE, d'un Pick-up toyota hilux
93	Acquisition de trois (03) Moto Tvs Jive 125
94	Acquisition d'un Gps garmin portable
95	Acquisition des systèmes de détection et extinction incendie

c- Marchés de Services Courants

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Entretien 8000h des séparateurs de mazout et d'huile des centrales de Kaloum et Kipé(Fournitures et travaux)
2	Entretien majeurs Perkins 100 Kva et 250 KVA
3	Entretien majeurs Cummins 500 kVA, Cater 250 KVA
4	Entretien des règleurs de tension en charge des transformateurs de puissance des postes 110 Kv
5	Prestations de services pour la collecte, le transport et le traitement des eaux usées domestiques et des boues de vidange issues des fosses septiques.

d- Marchés de Prestations intellectuelles

Numéro	Intitulé du Projet/Marché
1	Etudes des sécurisations de cinq (5) sites de EDG-SA
2	Etablissement de quinze (15) titres fonciers
3	Etudes de stabilité, de coordination des protections et du plan de défense du RIN et sous régional (OMVG, CLSG, Guinée-Mali, etc.)
4	Etudes et intégration au dispatching national des postes Sonfonia casse, Sonfonia 60 kV, Kipé, Kaloum 5, Kissosso, KPS et Sougueta
5	Etudes de mise en œuvre du projet de conversion de la ligne simple terne 60 kV en double biterne 110 (60) kV sur les tronçons Manéah-Sanoyah-Kissosso-Matoto-Kipé
6	Etudes du projet de construction de ligne 225 kV et poste 225/20 zone industriel de Tanéné
7	Etudes du projet de construction d'une ligne 225 kV de Boké-Yassia-Kamsar et Yassia-Boffa-Bellère
8	Etudes du projet de construction d'une ligne 225 kV de Kérouané à la mine de Simandou (Winning) pour 70 MW
9	Etudes du projet de construction d'une ligne 225kV Manéah-Fandjé sur 30 km
10	Etudes du projet de construction d'une ligne double terne en 110 kV Fandjé - Moribaya

11	Etudes de la prévision de la demande nationale (collecte de données des consommateurs domestique et industriels)
12	Etudes du projet de construction d'un poste 225/30 kV de Yassia
13	Etudes du projet de construction d'un poste 225/30 kV de Boffa
14	Etudes du projet de construction d'un poste 225/30/11 kV à Kamsar
15	Etudes du projet de construction d'un poste 225/30 de Tanéné
16	TDRs pour les études du projet de construction du barrage hydroélectrique de Morisananko
17	TDRs pour les études du projet de construction du barrage hydroélectrique de Grand Kikon
18	Etudes relative au projet de centrale solaire de 70 MWc à SAMOU
19	Etude de réactualisation du centre régional de conduite (dispatching de distribution à Conakry)
20	Mise en œuvre le plan d'actions de mitigation des risques
21	Habilitation du personnel technique
22	Renforcement des compétences du personnel opérationnel en premier secours (secourisme, sécurité incendie, exercices d'évacuation)
23	Recrutement d'un prestataire pour élaborer une démarche RSE et la mettre en place à l'EDG SA

24	Recrutement d'un prestataire pour renforcer les capacités des pilotes de processus
25	Recruter un prestataire pour faire le diagnostic HSE et mise en conformité des Sites EDG de grand Conakry
26	Recrutement d'un cabinet pour la formation des retraités

3. Les marchés seront passés conformément aux dispositions du Décret n° D/333/PRG/SGG du 17 décembre 2019 portant Code des Marchés Publics de la République de Guinée.

4. Les candidats potentiels, n'étant pas concernés par l'un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 64 du Code des Marchés Publics, peuvent obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l'EDG-SA, à l'adresse suivante :

Électricité de Guinée (EDG-SA)

Direction des Achats, Approvisionnement et Logistique (DAAL)

Immeuble Sankaran, 1er étage – Carrefour Chinois (côté nord)

Quartier Minière, Commune de Dixinn – BP 1463, Conakry, République de Guinée

Horaires :

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 16h30

Le vendredi : de 8h30 à 13h00

Contacts :

Tél. : +224 624 07 16 40 / +224 626 26 82 85

E-mails : ibrahima-sory.douno@edg.com.gn /

souleymane-kankou.camara@edg.com.gn

Fait à Conakry le **26 MAI 2025**

Le Directeur Général de l'EDG-SA



El Hadj Gando BARRY