



REPUBLIQUE DE GUINEE

TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

AGENCE DE GESTION DES ROUTES

(AGEROUTE-GUINEE S.A)

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS RELATIFS AUX DOSSIER
D'APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉCANISÉ,
DE RECONSTRUCTION, D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉHABILITATION DES
ROUTES, OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET D'ASSAINISSEMENT EN
VINGT-SEPT (27) LOTS**

Lot 1 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des routes d'accès reliant le stade Kabinet, le groupe scolaire Garayah, l'intersection de la route de Kouyateyah, Matoto Fassa, le groupe scolaire liberté, Sangoyah et la sortie de la route de la corniche, d'une longueur totale de 1 666 ml, dans la commune de Matoto ;

Lot 2 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des routes d'accès reliant les tronçons Kissosso bas-fond – cimetière, d'une longueur de 1 122 ml, ainsi que d'une amorce de route de 115 ml, pour un linéaire total de 1 237 ml, dans la commune de Matoto ;

Lot 3 : Travaux d'urgence de reconstruction de la route d'accès de Yémbéyah Kiroti en béton bitumineux, d'une longueur de 1 895 ml et d'une largeur de chaussée de 7 m, y compris les ouvrages d'assainissement, dans la commune urbaine de Lambangny ;

Lot 4 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route préfectorale Gouécké – Womey (9,00 km), y compris la reconstruction en béton armé de deux (02) ponts en détresse, de 12,00 m x 8,00 m x 4,00 m au PK 4+500 ; 20,00 m x 8,00 m x 4,00 m au PK 4+600 dans les sous-préfectures de Gouécké et de Womey, préfecture de N'Zérékoré ;

Lot 5 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 15,00 m x 8,00 m x 3,50 m sur le cours d'eau Gboulé, au PK 3+500, et la réalisation d'un dalot de décharge sur l'axe routier Gouécké – Voumou – Lainé, dans les communes rurales de Gouécké, Soulouta et laine, préfecture de N'Zérékoré ;

Lot 6 : Travaux de reconstruction d'un dalot cadre de 3x400x300x10 et l'aménagement de la route d'accès de 300ml en BB, 8m de largeur à l'abattoire III dans la commune urbaine de Kindia ;

Lot 7 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route préfectorale en terre Zao - Yalenzou – frontière-Libéria (11,300 km), y compris la reconstruction de deux (02) ponts en béton armé, de 10,00 m x 8,00 m x 3,00 au PK 7+400 sur le cours d'eau Gbélé ; 40,00 m x 6,00

025 dy

m×8,00 m au PK 11+300 sur le fleuve Mano river dans la sous-préfecture de Yalenzou, préfecture de N'Zérékoré ;

Lot 8 : Travaux d'urgence de réhabilitation de la route en terre Gbily – Khomou – Kpaya, d'un linéaire de 12,20 km, y compris la reconstruction d'un pont en béton armé de 12,00 m × 8,00 m × 3,00 m sur le fleuve hon, au PK 8+700, dans la sous-préfecture de Samoe, préfecture de N'Zérékoré ;

Lot 9 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 75,00 ml × 10,0 m × 3,50 m sur le cours d'eau Kiry, et la réalisation d'un double dalot sur l'axe routier Kounsita – Kirya, dans la commune rurale de Wonkinfond, préfecture de Coyah ;

Lot 10 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route carrefour Djélibakoro – Benfelekoro, d'un linéaire de 15,00 km, y compris la construction d'un pont en béton armé de 25,00 m × 8,00 m × 3,00 m, dans la sous-préfecture de Djélibakoro ;

Lot 11 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 60,00 m × 10,00 m × 13,00 m sur le fleuve le Fé, dans la préfecture de Mandiana ;

Lot 12 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de l'axe routier de Tabako, d'un linéaire de 15,00 km, y compris la construction d'un pont en béton armé de 30,00 m × 8,00 m × 3,50 m, dans le quartier Siguiri Koura I dans la commune urbaine de Siguiri ;

Lot 13 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route Gbenso – Kolombogo – Kienieba – Kama – Kondianakoro, d'un linéaire de 24,00 km, y compris la construction d'un pont en béton armé de 10,00 m × 8,00 m × 3,50 m dans la sous-préfecture de Kondianakoro, préfecture de Mandiana ;

Lot 14 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route prefectorale Kanifara – Sansando, sur un linéaire de 40,400 km dans la préfecture de Mandiana ;

Lot 15 : Travaux d'urgence de mise hors d'eau, d'assainissement pluvial et d'aménagement en béton armé des routes d'accès en zone inondable de Kissosso (secteur Sankoumbaya, au nord d'IVR), d'un linéaire de 674 m, dans la commune de Matoto ;

Lot 16 : Travaux d'urgence de réhabilitation des tronçons Rouezou – Foloou – Balladou et carrefour Sakpaou – Debimaï – Balizia, d'un linéaire total de 43,40 km, y compris la reconstruction d'un pont en béton armé de 15,00 m × 8,00 m × 3,00 m, dans la préfecture de Macenta ;

Lot 17 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 30mx8mx4,5m à Missiran dans la préfecture de Fria ;

Lot 18 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de 6km de route a Banko centre et l'axe routier Banko - Badiko - Fouladou - Banfara de 43+400km dans la commune rurale de Banko, préfecture de Dabola ;

Lot 19 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton arme des routes d'accès de Cobayah bas-fond (phase 2), sur un linéaire de 3,215 km, y compris la construction des ouvrages de drainage, dans la commune de Sonfonia ;

Lot 20 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des tronçons de route, barrière du camp alpha Yaya Diallo – mosquée Kankan Koura-intersection route camp carrefour-Cosa longue de 700 ml dans la commune urbaine de Gbessia ;

Lot 21 : Travaux d'urgence de bitumage de 380 ml de la route d'accès au centre de formation Konkouré des personnes à mobilité réduite dans la commune urbaine de Mamou ;

W25 kg

Lot 22 : Travaux d'urgence d'aménagement d'une route d'accès inondable de 330ml en béton hydraulique a Lambangny Waria (cite des professeurs) de, commune de Lambangny ;

Lot 23 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton armé de tronçons de route d'une longueur de 500 ml avec la construction d'une murette de protection du pont de Tombolia de 400 ml, la construction de deux dalots 100x100x700 et les caniveaux de 300 ml dans le quartier Tombolia basfonds commune de Tombolia ;

Lot 24 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des tronçons de route carrefour CBA-Henrietou Contéyah – carrefour la case-école privée moto garage-clôture Sory Doumbouyah longue de 3758 ml d'une largeur de 7m dans la commune de Sanoyah, grand Conakry ;

Lot 25 : Travaux d'urgence d'entretien et de réparation du pont métallique de Faranah situe au PK 0+900 de la RN2 sur l'axe routier Faranah – Mamou « longueur 68,30m et largeur 3,55m) ;

Lot 26 : Travaux d'urgence de réhabilitation de 1332 ml en BB des rues de Kaloum (rue KA048 ; rue KA041 ; rue KA03 ; rue VISTAGUI-station totale ; rue secteur Seinkoun Kaba et ruelle 08 novembre (Coronthe) face hair ;

Lot 27 : Travaux d'urgence de réhabilitation de 812 ml en BA de la rue MA312 (tronçon : banque VISTAGUI-Madina-maison des jeunes-polyclinique chinoise-passerelle SIG).

APPEL D'OFFRES OUVERT N° : 004T/DAO/AGEROUTE/DMC/2026

SOURCE DE FINANCEMENT : Budget National de Développement (BND)

Septembre 2026

NZG Ry

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS

Objet : Procès-verbal d'ouverture des plis relatifs aux dossier d'appel d'offres ouvert pour les travaux d'entretien mécanisé, de reconstruction, d'aménagement et de réhabilitation des routes, ouvrages de franchissement et d'assainissement en vingt-sept (27) lots

L'an deux mille vingt-six, le 03 Septembre, la Commission de Passation des Marchés Publics s'est réunie dans la salle de réunion de la Direction Générale de l'AGEROUTE Guinée S.A au 1^{er} étage de la Villa 05, pour procéder à l'ouverture des offres relative à l'appel d'offres citée en objet.

Cette Commission est composée de :

Président : Mohamed Lamine KEITA	DMC/ AGEROUTE GUINEE S.A
Rapporteur : Naby Zakaria TOURE	CSBGC/ AGEROUTE GUINEE S.A
Membres :	
M. Souleymane DIAKITE	DTerm/ AGEROUTE GUINEE S.A
M. Zaoro Gadey HABA	CPR/AGEROUTE GUINEE S.A
M. Morlaye TOURE	CCSJ/ AGEROUTE GUINEE S.A
MME Djaka KEITA	CSVU/AGEROUTE GUINEE S.A
M. Facinet MANSARE	CSSR/ AGEROUTE GUINEE S.A

Il faut noter la présence de deux observateurs de la DGCMP à savoir :

Mme Kadiatou KABA	DGCMP
M. Naby Laye SYLLA	DGCMP

Après les salutations d'usages, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats a, au nom de Monsieur le Directeur Général de l'AGEROUTE Guinée S.A, remercié les membres de la Commission et les représentants des entreprises pour nous avoir honoré de leur présence. Il a aussi fait une large communication concernant l'importance et le caractère urgent desdits travaux.

Ensuite, Monsieur le Directeur des Marchés et Contrats de l'AGEROUTE GUINEE S.A, a souhaité bonne chance à tous les candidats et a exhorté la commission à observer la discrétion et la transparence dans les évaluations.

La Commission a reçu dans les locaux de l'AGEROUTE GUINEE S.A, à la date et l'heure limites fixées, Lot 1 : 8 ; lot 2 : 6 ; lot 3 : 8 ; lot 4 : 13 ; lot 5 : 14 ; lot 6 : 6 ; lot 7 : 11 ; lot 8 : 11 ; lot 9 : 13 ; lot 10 : 16 ; lot 11 : 10 ; lot 12 : 11 ; lot 13 : 13 ; lot 14 : 13 ; lot 15 : 12 ; lot 16 : 10 ; lot 17 : 17 ; lot 18 : 11 ; lot 19 : 19 ; lot 20 : 6 ; lot 21 : 1 ; lot 22 : 4 ; lot 23 : 9 ; lot 24 : 12 ; lot 25 : 0 ; lot 26 : 1 et lot 27 : 10 plis de la part des soumissionnaires.

Ensuite, après ces informations, le Président de la Commission a invité le Rapporteur à procéder à l'ouverture des plis qui a consisté en la lecture du nom de soumissionnaire et aux constats de l'existence des pièces demandées.

Les résultats découlant de ces constats sont consignés dans le tableau ci-après :





❖ Physionomie des offres lus publiquement :

- ❖ Lot 1 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des routes d'accès reliant le stade Kabinet, le groupe scolaire Garayah, l'intersection de la route de Kouyateyah, Matoto Fassa, le groupe scolaire liberté, Sangoyah et la sortie de la route de la corniche, d'une longueur totale de 1 666 ml, dans la commune de Matoto ;

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	EGAS SARL	47 824 000 000	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	444 926 382	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
2	ATLANTIQUE BTP SARL	28 822 939 466	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	432 334 092	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
3	WATALA GLOBAL MINING CORPORATION SARL	31 631 893 486	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	474 478 402	SKY BANK GUINEE	9 MARS 2027
4	KANIA BUSINESS GROUP SARL	17 081 965 420	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	253 799 851	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
5	STAPORT SA	25 435 944 700	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	381 539 170,50	ATTIJARIWAFA BANK	NEANT
6	GROUPEMENT DANTA INTERNATIONAL – PRIMA SERVICE	19 058 159 179	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	266 295 000	BPMG	24 FEVRIER 2027

N28

7	SOCIETE GUINEENNE DE BETON SARL	27 067 919 780	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	406 018 796	SKYE BANK	180 JOURS
8	SOMACO SA	27 416 496 475	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	411 397 447	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027



525



❖ Lot 2 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des routes d'accès reliant les tronçons Kissosso bas-fond - cimetière, d'une longueur de 1 122 ml, ainsi que d'une amorce de route de 115 ml, pour un linéaire total de 1 237 ml, dans la commune de Matoto

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GPC SA	39 204 187 191	120 JOURS	NEANT	8 MOIS	994 806 250	AFG BANK	27 FEVRIER 2027
2	KGS SARLU	18 177 416 035	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	272 661 241	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
3	GTS BTP	15 248 791 224	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	270 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
4	DIAWARA 224 SARL	40 449 899 759	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	607 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	FC SARL	25 000 446 109	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	375 000 692	LANALA ASSURANCES	2 MARS 2027
6	SOMACO SA	27 913 137 944	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	418 697 069	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027

NDX



❖ Lot 3 : Travaux d'urgence de reconstruction de la route d'accès de Yémbéyah Kirofi en béton bitumineux, d'une longueur de 1 895 ml et d'une largeur de chaussée de 7 m, y compris les ouvrages d'assainissement, dans la commune urbaine de Lambangny

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GPC SA	33 976 486 059	120 JOURS	NEANT	8 MOIS	862 153 334	AFG BANK	27 FEVRIER 2027
2	KAKANDE GRANDS TRAVAUX BTP SARLU	23 145 494 704	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	347 182 421	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
3	GIK	16 375 774 734	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	245 636 622	DIAMA BANK	17 MARS 2027
4	FRIENDS INTERNATIONAL	30 766 842 060	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	510 000 000	VISTA BANK	3 MARS 2027
5	PAVIFORT	24 989 809 728	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	362 557 075	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
6	STAPORT SA	24 701 040 978	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	370 515 614,67	ATTIJARIWafa BANK	NEANT

[Signature]

NLS

7	IC TRANSPORT BTP	23 339 612 905	150 JOURS	NEANT	NEANT	350 094 194	VISTA BANK	3 MARS 2027
8	SOMACO SA	29 146 337 804	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	437 195 067	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027






❖ Lot 4 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route préfectorale Gouécké – Womey (9,00 km), y compris la reconstruction en béton armé de deux (02) ponts en détresse, de 12,00 m x 8,00 m x 4,00 m au PK 4+500 ; 20,00 m x 8,00 m x 4,00 m au PK 4+600 dans les sous-préfectures de Gouécké et de Womey, préfecture de N'Zérékoré

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	BETECLCOM	26 555 557 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	398 333 355	BCI	180 JOURS
2	CABINET CONSULTING & TRAINING	10 880 783 500	365 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	163 211 725,5	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	3 MARS 2027
3	SHEMAPT BTP SARLU	30 317 074 969	4 SEMAINES	NEANT	12 MOIS	454 756 125	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
4	ECEB TP SARL	26 767 126 244	150 JOURS	2% MONTANT HT	12 MOIS	150 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 JUIN 2027
5	EGEROT	9 533 723 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	150 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
6	EGK SARL	27 312 814 050	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	562 500 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027

[Signature]

NDA

7	GUINACO TP	32 652 686 401	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	489 790 296	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
8	DOURA MULTI SERVICES	19 384 897 200	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	350 000 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
9	FATICOM	30 230 865 560	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	508 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
10	ECBPSK SARL	24 366 585 389	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	365 699 426	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
11	YOMA GROUPE INTERNATIONAL	16 685 533 301	150 JOURS	NEANT	NEANT	250 283 000	ECOBANK GUINEE	180 JOURS
12	NICKEL GROUPE BTP SARLU	29 765 804 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	472 000 000	SKY BANK GUINEA	3 FEVRIER 2027
13	ENATI	23 878 132 800	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	372 665 592	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027



NDT



- ❖ Lot 5 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 15,00 m x 8,00 m x 3,50 m sur le cours d'eau Gboulé, au PK 3+500, et la réalisation d'un dalot de décharge sur l'axe routier Gouécké – Voumou – Lainé, dans les communes rurales de Gouécké, Soulouta et laine, préfecture de N'Zérékoré

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SHEMAPT BTP SARLU	15 507 859 360	90 JOURS	NEANT	10 MOIS	232 618 041	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
2	DIAKISA MULTI-SERVICES SARLU	9 479 400 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	10 MOIS	142 191 000	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
3	ECEB TP SARL	9 229 300 000	150 JOURS	2% MONTANT HT	10 MOIS	410 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 JUIN 2027
4	AGRO SOUMANKOI SARLU	5 270 400 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	10 MOIS	94 245 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	DOURA MULTI SERVICES	8 601 000 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	150 000 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
6	GUINEE GLOBAL CONSTRUCTION SERVICE	17 034 000 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	255 510 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027

[Signature]

N°

7	EDRAF GUINEE	3 549 400 765	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	54 000 000	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
8	FATICOM	8 515 600 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	149 500 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
9	GROUPE SUN / ECBPSK SARL	9 400 100 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	10 MOIS	142 557 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
10	SORREDIP SARL	9 046 300 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	190 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
11	TOURE ET FRERES COMPAGNIE SARL	8 052 000 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	124 500 000	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
12	YOMA GROUPE INTERNATIONAL	6 135 550 800	150 JOURS	NEANT	NEANT	152 753 857	ECOBANK GUINEE	180 JOURS
13	GROUPEMENT MACAB+ et AKOUABA GROUP SARLU	11 318 632 500	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	180 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
14	EZICOD	3 550 200 000	150 JOURS	2% MONTANT HT	9 MOIS	53 253 000	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027

100

[Signature]



❖ Lot 6 : Travaux de reconstruction d'un dalot cadre de 3x400x300x10 et l'aménagement de la route d'accès de 300ml en BB, 8m de largeur à l'abattoire III dans la commune urbaine de Kindia

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	BETELCOM	17 954 191 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	8 MOIS	269 312 865	BCI	180 JOURS
2	GROUPE DJIL	7 174 364 940	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	107 615 474	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
3	OMEGA ET PARTNERS	7 961 439 400	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	-	NEANT	-
4	ECBATP	4 110 753 194	180 JOURS	NEANT	NEANT	61 661 298	ECOBANK GUINEE	180 JOURS
5	DIARE BTP	6 359 219 964	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	110 000 000	NSIA BANK	3 MARS 2027
6	MADYA PRESCOM	6 470 953 200	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	97 064 298	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027

[Signature]

[Signature]



❖ Lot 7 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route préfectorale en terre Zao - Yalenzou – frontière-Libéria (11,300 km), y compris la reconstruction de deux (02) ponts en béton armé, de 10,00 m x 8,00 m x 3,00 au PK 7+400 sur le cours d'eau Gbéle ; 40,00 m x 6,00 m x 8,00 m au PK 11+300 sur le fleuve Mano river dans la sous-préfecture de Yalenzou, préfecture de N'Zérékoré

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	EGC&T SARLU	43 993 457 667	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	660 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
2	KABALABA MINING SARL	41 458 450 432	150 JOURS	0,5 A 1%	14 MOIS	621 876 756	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
3	MINYADA BTP SARL	31 325 525 200	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	469 882 878	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
4	SCI SARLU	26 155 372 600	180 JOURS	NEANT	14 MOIS	392 330 589	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
5	EGK SARL	41 868 859 872	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	888 500 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
6	GROUPE LANNAYA SAS	43 995 040.541	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	750 000 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027

[Signature]

N°8

7	FATICOM	43 282 336 500	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	727 500 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	GROUPE SUN / ECBPSK SARL	43 210 882 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	14 MOIS	620 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
9	VIDERI ENTREPRISE	25 691 861 709	NEANT	NEANT	14 MOIS	400 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
10	ENGEPAN	22 366 235 600	150 JOURS	10% MONTANT HT	14 MOIS	-	NEANT	-
11	NICKEL GROUPE BTP SARLU	29 900 016 200	150 JOURS	5% MONTANT HT	14 MOIS	395 000 000	SKY BANK GUINEA	3 FEVRIER 2027



NTX



❖ Lot 8 : Travaux d'urgence de réhabilitation de la route en terre Gbily – Khomou – Kpaya, d'un linéaire de 12,20 km, y compris la reconstruction d'un pont en béton armé de 12,00 m x 8,00 m x 3,00 m sur le fleuve hon, au PK 8+700, dans la sous-préfecture de Samoe, préfecture de N'Zérékoré

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GRUPE DJIL	34 904 566 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	523 568 490	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
2	EGEROT	8 132 032 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	150 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	2 MARS 2027
3	EDRAF GUINEE	8 904 036 328	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	133 700 000	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
4	ECBPSK SARL	19 530 858 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	291 876 451,5	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	VIDERI ENTREPRISE	13 234 372 608	NEANT	NEANT	12 MOIS	200 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
6	SIEC BTP SARLU	18 114 918 940	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	271 723 784	AFRICAN LEASE GUINEE	7 MARS 2027

NDX

[Signature]

7	EKC SARLU	34 822 643 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	522 339 645	ECOBANK	3 MARS 2027
8	SOGETRAC	19 855 981 900	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	350 000 000	DIAMA BANK	17 MARS 2027
9	YOMA GROUPE INTERNATIONAL	10 183 590 466	150 JOURS	NEANT	NEANT	92 033 262	ECOBANK GUINEE	180 JOURS
10	ENGEPAN	13 548 771 000	150 JOURS	10% MONTANT HT	12 MOIS	225 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
11	NICKEL GROUPE BTP SARLU	14 874 667 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	14 MOIS	224 000 000	SKY BANK GUINEA	3 FEVRIER 2027



NTS



❖ Lot 9 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 75,00 ml x 10,0 m x 3,50 m sur le cours d'eau Kiry, et la réalisation d'un double dalot sur l'axe routier Kounsita – Kirya, dans la commune rurale de Wonkinfond, préfecture de Coyah

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SATCA GUINEE SARLU	41 199 400 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	617 991 000	SKYE BANK	180 JOURS
2	EGAS SARL	47 824 000 000	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	-	NEANT	-
3	GENIE DYNAMIQUE INNOVATION « GDI »	45 362 000 000	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	1 012 630 500	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
4	GPC SA	631 273 327 486	120 JOURS	NEANT	17 MOIS	16 018 560 685	AFG BANK	27 FEVRIER 2027
5	KACO PRESTATIONS	47 815 938 752	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	1 500 000 000	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
6	GROUPE GUESSE COM SARL	48 780 160 420	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	750 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027

NDA

[Signature]

7	PGOM SARLU	26 480 100 000	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	397 201 500	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	GIK	11 526 785 700	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	172 901 786	DIAMA BANK	17 MARS 2027
9	EGMBB SARLU	49 713 579 600	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	750 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
10	IBDA CORPORATION SARL	92 049 000 000	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	1 380 735 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
11	KANIA BUSINESS GROUP SARL	91 829 400 000	150 JOURS	NEANT	17 MOIS	1 377 441 000	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
12	EGECI	33 593 676 000	150 JOURS	NEANT	NEANT	503 909 140	NSIA BANK	3 MARS 2027
13	WORLD TECHNOLOGIE GUINEE	13 355 035 000	NEANT	NEANT	17 MOIS	200 325 525	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027

NOT

May



❖ Lot 10 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route carrefour Djélibakoro – Benfelekoro, d'un linéaire de 15,00 km, y compris la construction d'un pont en béton armé de 25,00 m × 8,00 m × 3,00 m, dans la sous-préfecture de Djélibakoro

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	AT TRANSPORT PLUS SARLU	20 054 017 180	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	300 810 257	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
2	DIAKISA MULTI-SERVICES SARLU	25 915 130 200	150 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	388 726 953	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
3	BELCO SARL	28 495 832 800	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	427 437 492	VISTA BANK	3 MARS 2027
4	GENIE DYNAMIQUE INNOVATION « GDI » BTP	29 903 905 440	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	774 850 350	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	EDC SARLU	18 902 911 800	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	283 543 677	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
6	SCI SARLU	15 674 523 400	180 JOURS	NEANT	12 MOIS	235 117 851	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
7	KEMBOU CONSTRUCTION (EKC)	14 191 259 600	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	212 868 894	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027

8	GUINACO TP	28 799 033 056	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	431 985 496	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
9	GROUPE GUESSE COM SARL	31 680 203 600	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	500 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
10	PGOM SARLU	16 786 858 400	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	251 802 816	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
11	NERLANDE GECITRAP BTP SARLU	12 239 881 800	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	185 000 000	SKY BANK GUINEA	13 MARS 2027
12	ETS MDF	26 346 900 000	120 JOURS	NEANT	NEANT	395 203 506	VISTA BANK	3 MARS 2027
13	GPI SARL	15 759 081 600	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	240 000 000	BNG	2 MARS 2027
14	NOOR SARLU	14 789 328 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	225 000 000	BNG	2 MARS 2027
15	EGC	25 660 262 364	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	-	NEANT	-
16	ENATI	24 423 298 340	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	366 349 475	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
17								

Handwritten signature

258



❖ Lot 11 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 60,00 m × 10,00 m × 13,00 m sur le fleuve le Fé, dans la préfecture de Mandiana

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	D&F HOLDING SARLU	30 866 000 000	150 JOURS	NEANT	16 MOIS	462 990 000	BCI	150 JOURS
2	RAYDJE AGENCY	41 933 492 544	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	630 000 000	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
3	KACO PRESTATIONS	59 537 146 800	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	1 100 000 000	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
4	GROUPE GUESSE COM SARL	49 313 914 580	150 JOURS	NEANT	16 MOIS	750 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
5	EGMBB SARLU	42 970 391 225	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	700 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
6	FATICOM	59 267 600 000	150 JOURS	NEANT	16 MOIS	996 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027

[Signature]

N28

7	ETS MDF	53 198 100 000	120 JOURS	NEANT	NEANT	797 971 500	VISTA BANK	3 MARS 2027
80	ECOMAK WORLD CONSULTING SARL	37 684 946 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	565 274 190	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
9	GPI SARL	25 254 000 000	150 JOURS	NEANT	16 MOIS	382 500 000	BNG	2 MARS 2027
10	NOOR SARLU	24 080 900 000	150 JOURS	NEANT	16 MOIS	397 500 000	BNG	2 MARS 2027

Signature

Signature

❖ Lot 12 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de l'axe routier de Tabako, d'un linéaire de 15,00 km, y compris la construction d'un pont en béton armé de 30,00 m × 8,00 m × 3,50 m, dans le quartier Siguiri Koura I dans la commune urbaine de Siguiri

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GBONIMY BTP	32 545 872 932	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	500 000 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
2	AT TRANSPORT PLUS SARLU	23 028 018 500	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	345 420 277	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
3	ECO-BETAPE SA	14 575 832 270	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	186 398 829	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
4	EDC SARLU	23 966 473 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	359 497 095	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	MADYA PRESCOM	19 103 833 600	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	286 557 504	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
6	FATICOM	25 934 101 200	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	436 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027

7	MANDEN MINING CORPORATION	27 664 110 000	120 JOURS	NEANT	NEANT	414 961 650	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	21 FEVRIER 2027
8	SOMITRAC	18 381 557 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	490 000 000	DIAMA BANK	17 MARS 2027
9	GROUPE SOGEFEL SA	30 639 722 208	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	500 000 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
10	WORLD TECHNOLOGIE GUINEE	18 198 986 440	NEANT	NEANT	12 MOIS	272 984 794	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
11	ARSOL BTP SARL	21 889 721 688	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	-	NEANT	-






❖ Lot 13 : Travaux d'urgence d'entretien mécanise de la route Gbenso – Kolombogo – Kienieba – Kondianakoro, d'un linéaire de 24,00 km, y compris la construction d'un pont en béton arme de 10,00 m x 8,00 m x 3,50 m dans la sous-préfecture de Kondianakoro, préfecture de Mandiana

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GCM	30 634 297 600	150 JOURS	5% MONTANT HT	14 MOIS	459 514 464	SKY BANK GUINEA	3 FEVRIER 2027
2	PRESCOM TP	12 560 634 440	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	200 000 000	DIAMA BANK	17 MARS 2027
3	GROUPEMENT MK CONSTRUCTION GUINEE & MK CONSTRUCTION COTE D'IVOIRE	42 138 191 220	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	633 431 643	VISTA BANK	3 MARS 2027
4	OMEGA ET PARTNERS	31 124 699 520	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	470 726 966	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	KABALABA MINING SARL	46 994 332 549	150 JOURS	0,5 A 1%	14 MOIS	704 914 988	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
6	ECO BETAPE SA	21 828 980 001	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	252 824 275	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027

Signature

NTA

7	SCI SARLU	17 078 417 050	180 JOURS	NEANT	14 MOIS	256 176 256	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
8	SIX CONSTRUCTION PLUS	11 584 400 200	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	173 766 003	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
9	CES SARLU	33 005 361 744	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	525 251 886	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
10	EGMBB SARLU	26 705 280 000	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	450 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
11	SOCOP SARL	33 306 661 850	90 JOURS	7% MONTANT HT	14 MOIS	499 599 928	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
12	ACIER	11 073 557 174	150 JOURS	2% MONTANT HT	6 MOIS	172 500 000	BPMG	2 AVRIL 2027
13	OPTIMUS	21 054 356 500	180 JOURS	NEANT	14 MOIS	315 815 318	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027






❖ Lot 14 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de la route préfectorale Kanifara - Sansando, sur un linéaire de 40,400 km dans la préfecture de Mandiana

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	BELCO SARL	21 604 248 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	324 063 720	VISTA BANK	3 MARS 2027
2	EGTT SARL	16 971 667 509	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	256 200 000	BSIC	2 MARS 2027
3	SCI SARLU	16 829 216 800	180 JOURS	NEANT	12 MOIS	3 365 843 360	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
4	KEMBOU CONSTRUCTION (EKC)	16 805 744 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	252 086 160	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	ECAR	28 179 341 359	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	313 605 000	VISTA BANK	3 MARS 2027
6	GROUPESADAF :	15 479 001 564	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	233 000 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
7	CES SARLU	17 312 837 000	180 JOURS	NEANT	12 MOIS	260 000 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027

[Signature]

[Signature]

8	SOCOP SARL	27 085 464 000	90 JOURS	7% MONTANT HT	12 MOIS	406 281 960	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
9	TOURE ET FRERES COMPAGNIE SARL	14 329 497 800	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	218 028 000	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
10	SGBR	20 700 192 252	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	500 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
11	MCF CONSTRUCTION SARLU	19 497 552 000	150 JOURS	NEANT	CONFORME AU DAO	297 806 880	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
12	ARSOL BTP SARL	28 809 410 900	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	-	NEANT	-
13	TRUST CONSTRUCTION COMPANY	44 653 027 850	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	669 795 418	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027

Signature

NSIA

❖ Lot 15 : Travaux d'urgence de mise hors d'eau, d'assainissement pluvial et d'aménagement en béton armé des routes d'accès en zone inondable de Kisso (secteur Sankoumbaya, au nord d'IVR), d'un linéaire de 674 m, dans la commune de Matoto

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET DE CONSTRUCTION GUINEE « SOGECCO-GUINEE » SARLU	6 896 552 640	150 jours	NEANT	8 MOIS	120 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
2	EGTT SARL	5 437 321 130	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	82 350 000	BSIC	2 MARS 2027
3	RAYDJE AGENCY	8 051 820 367	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	120 800 000	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
4	EGEROT	2 971 087 960	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	60 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
5	KITOBAL MULTI SERVICES SARLU	2 707 158 601	180 JOURS	NEANT	8 MOIS	40 607 379	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
6	HYPRO SARLU	15 583 271 060	180 JOURS	NEANT	8 MOIS	233 800 000	VISTA ASSURANCES	180 JOURS




7	FATICOM	4 226 202 000	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	75 500 000	AFRILAND FIRTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	HALCONS SARL	8 727 958 595	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	140 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
9	ETAM SARL	6 058 348 907, 20	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	171 870 000	BSIC	2 MARS 2027
10	FRIENDS INTERNATIONAL	7 495 117 100	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	NEANT	NEANT	NEANT
11	GTS BTP	14 103 316 036	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	85 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
12	HITA CONSTRUCTION SARL	15 644 352 800	150 JOURS	NEANT	8 MOIS	141 044 062	NSIA BANQUE	3 MARS 2027






❖ Lot 16 : Travaux d'urgence de réhabilitation des tronçons Rouezou – Foloou – Balladou et carrefour Sakpaou – Debimai – Balizia, d'un linéaire total de 43,40 km, y compris la reconstruction d'un pont en béton armé de 15,00 m x 8,00 m x 3,00 m, dans la préfecture de Macenta

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	DIAKISA MULTI-SERVICES SARLU	34 446 291 300	150 JOURS	5% MONTANT HT	14 MOIS	516 694 370	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
2	ECBATP	41 312 220 130	180 JOURS	NEANT	NEANT	-	NEANT	-
3	SCI SARLU	22 713 763 397	180 JOURS	NEANT	14 MOIS	22 713 763 397	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
4	KAKANDE GRANDS TRAVAUX BTP SARLU	21 349 083 048	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	320 236 246	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	AGUICO SARL	11 548 000 004	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	173 220 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
6	GROUPEMENT EGTC – GMS - GIE	19 022 599 290	150 JOURS	NEANT	NEANT	291 948 105, 72	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027

[Signature]

[Signature]

7	ECOS BTP	28 818 974 810	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	438 351 833	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
8	ACIER	16 117 426 716	150 JOURS	2% MONTANT HT	6 MOIS	276 300 000	BPMG	2 AVRIL 2027
9	ENGEPAN	18 294 028 100	150 JOURS	10% MONTANT HT	14 MOIS	-	NEANT	-
10	TRUST CONSTRUCTION COMPANY	39 671 888 630	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	595 078 330	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027






❖ Lot 17 : Travaux d'urgence de reconstruction d'un pont en béton armé de 30mx8mx4,5m à Missiran dans la préfecture de Fria

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SATCA GUINEE SARLU	17 165 400 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	257 481 000	SKYE BANK	180 JOURS
2	BETELCOM	16 323 600 000	150 JOURS	5% MONTANT HT	12 MOIS	244 854 000	BCI	180 JOURS
3	KOURA MINING LOGISTIQUE ET TRANSPORT SARLU	7 348 768 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	110 231 520	SKY BANK GUINEA	180 JOURS
4	KAMAF MULTI INTERNATIONAL SARL	9 412 300 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	158 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 FEVRIER 2027
5	SOCAL GUINEE SARL	22 883 174 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	343 247 610	SKY BANK GUINEE	9 MARS 2027
6	MINYADA BTP SARL	23 814 400 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	357 216 000	SKY BANK GUINEE	3 MARS 2027
7	GPC SA	393 662 841 590	120 JOURS	NEANT	12 MOIS	9 989 194 605	AFG BANK	27 FEVRIER 2027

Signature

NPA

8	GRUPE SADAF	6 686 063 844	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	100 300 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
9	GRUPE GUESSE COM SARL	25 376 082 146	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	400 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
10	DIARE BTP	15 422 853 504	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	300 000 000	NSIA BANK	3 MARS 2027
11	EGMBB SARLU	26 365 320 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	400 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
12	KGG SARL	17 433 800 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	261 507 000	NSIA BANQUE	1 ^{er} JANVIER 2027
13	SORREDIP SARL	15 921 000 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	300 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
14	ECARE BTP SARL	15 779 033 160	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	300 000 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
15	LABO GUINEE PRESTATION	4 568 900 000	150 JOURS	NEANT	NEANT	63 533 500	UBA GUINEE	180 JOURS

NSA

[Signature]

16	EGECI	13 534 680 000	150 JOURS	NEANT	NEANT	203 020 200	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
17	EKIF SARLU	11 260 600 000	150 JOURS	NEANT	12 MOIS	-	NEANT	-




❖ Lot 18 : Travaux d'urgence d'entretien mécanisé de 6km de route a Banko centre et l'axe routier Banko - Badiko - Fouladou - Banfara de 43+400km dans la commune rurale de Banko, préfecture de Dabola

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/JTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	PRESOM TP	21 444 892 820	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	330 000 000	DIAMA BANK	17 MARS 2027
2	GROUPEMENT MK CONSTRUCTION GUINEE & MK CONSTRUCTION COTE D'IVOIRE	59 396 616 464	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	920 344 478	VISTA BANK	3 MARS 2027
3	ECO-BETAPE SA	27 553 209 804	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	323 918 198	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
4	SCI SARLU	29 279 876 780	180 JOURS	NEANT	14 MOIS	29 279 876 780	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
5	SOGECOPI GUINEE SARL	101 145 385 880	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	1 517 180 788	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
6	GSM SARL	32 578 800 981	150 JOURS	NEANT	14 MOIS	488 682 015	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027

Prof

N°5

7	VIDERI ENTREPRISE	46 976 996 905	NEANT	NEANT	14 MOIS	720 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	SOCOP SARL	64 126 168 260	7% MONTANT HT	90 JOURS	14 MOIS	961 892 524	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
9	LABO GUINEE PRESTATION	26 803 509 800	NEANT	150 JOURS	NEANT	402 052 647	UBA GUINEE	180 JOURS
10	GPI SARL	40 363 068 040	NEANT	150 JOURS	14 MOIS	615 000 000	BNG	2 MARS 2027
11	NOOR SARLU	41 099 460 040	NEANT	150 JOURS	14 MOIS	622 500 000	BNG	2 MARS 2027






❖ Lot 19 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton arme des routes d'accès de Cobayah bas-fond (phase 2), sur un linéaire de 3,215 km, y compris la construction des ouvrages de drainage, dans la commune de Sonfonia

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	ATLANTIQUE BTP SARL	50 929 191 199	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	628 947 883	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
2	KABALABA MINING SARL	73 215 783 409	150 JOURS	0,5 A 1%	10 MOIS	1 098 236 796	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
3	EGC&T SARLU	33 576 067 125	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	504 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
4	KEMBOU CONSTRUCTION (EKC)	84 109 970 780	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 261 640 521	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
5	TOUGUI BTP	38 857 000 000	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	700 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
6	GROUPE SADAF	34 656 333 576	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	520 000 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027

[Signature]

[Signature]

7	GROUPEMENT EGTC – GMS - GIE	54 143 386 500	150 JOURS	5% MONTANT TTC	NEANT	NEANT	967 292 799	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
8	SL BTP SARL	68 553 606 393	180 JOURS	NEANT	NEANT	10 MOIS	1 028 304 096	VISTA BANK	3 MARS 2027
9	HALCONS SARL	42 170 208 900	150 JOURS	NEANT	NEANT	10 MOIS	640 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
10	GTS BTP	61 190 990 085	150 JOURS	NEANT	NEANT	10 MOIS	995 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
11	GUIMCO	99 434 328 893	205 JOURS	NEANT	NEANT	8 MOIS	1 482 764 194	BCI	205 JOURS
12	PAVIFORT	51 064 613 704, 80	150 JOURS	NEANT	NEANT	10 MOIS	765 969 205	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
13	IBDA CORPORATION SARL	69 243 790 100	150 JOURS	NEANT	NEANT	17 MOIS	1 038 656 852	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
14	ACIER	30 039 410 335	150 JOURS	2% MONTANT HT	6 MOIS	458 700 000	BPMG	2 AVRIL 2027	
15	KANIA BUSINESS GROUP SARL	69 517 326 300	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 042 759 895	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027	

2025



16	LABO GUINEE PRESTATION	21 717 247 450	150 JOURS	NEANT	NEANT	-	NEANT	-
17	GUICOPTRA SARLU	88 580 023 140	180 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 328 700 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
18	SOMACO SA	87 642 146 107	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 314 632 192	CORIS BANK INTERNATIONAL	3 MARS 2027
19	SOCOF MULTISERVICES SARL	69 859 545 450	150 JOURS	NEANT	CONFORME AU DAO	1 047 893 182	VISTA BANK	3 MARS 2027




❖ Lot 20 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des tronçons de route, barrière du camp alpha Yaya Diallo – mosquée Kankan Koura-intersection route camp carrefour-Cosa longue de 700 ml dans la commune urbaine de Gbessia

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	GPC SA	24 883 774 364	120 JOURS	NEANT	6 MOIS	631 425 775	AFG BANK	27 FEVRIER 2027
2	GROUPE LANNAYA SAS	11 647 959 662	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	180 000 000	BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE	2 MARS 2027
3	GUI COD SARL	12 572 270 800	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	200 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
4	ETAM SARL	9 325 030 960	180 JOURS	NEANT	7 MOIS	178 500 000	BSIC	2 MARS 2027
5	GUIGEC SARLU	10 155 074 100	180 JOURS	NEANT	NEANT	173 250 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	2 MARS 2027
6	GROUPEMENT DANTA INTERNATIONAL – PRIMA SERVICE	13 002 766 100	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	172 700 000	BPMG	24 FEVRIER 2027






❖ Lot 21 : Travaux d'urgence de bitumage de 380 ml de la route d'accès au centre de formation Konkouré des personnes à mobilité réduite dans la commune urbaine de Mamou

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Cauton de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	TP LOGISTIQUE BTP	14 064 623 600	150 JOURS	NEANT	5 MOIS	210 969 354	VISTA BANK	3 MARS 2027



❖ Lot 22 : Travaux d'urgence d'aménagement d'une route d'accès inondable de 330ml en béton hydraulique a Lambangny Waria (cite des professeurs) de, commune de Lambangny

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SOCIETE PAPA SEKOU SOUMAORO "PSS" SARL	5 539 044 000	150 JOURS	NEANT	5 MOIS	75 950 673	ORABANK GUINEE	2 MARS 2027
2	BULGOME SARL	3 425 384 240	150 JOURS	NEANT	5 MOIS	75 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	2 MARS 2027
3	CAMAF MULTI INTERNATIONAL SARL	2 969 785 000	150 JOURS	NEANT	5 MOIS	45 000 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 FEVRIER 2027
4	BIP GUINEE	3 824 575 706	180 JOURS	NEANT	5 MOIS	57 368 636	VISTA BANK	3 MARS 2027

Handwritten signature

Handwritten signature



❖ Lot 23 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton armé de tronçons de route d'une longueur de 500 ml avec la construction d'une murette de protection du pont de Tombolia de 400 ml, la construction de deux dalots 100x100x700 et les caniveaux de 300 ml dans le quartier Tombolia basfonds commune de Tombolia

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SOSAGSE	13 700 015 260	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	205 500 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
2	CS GROUP	16 800 172 589,40	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	252 002 589	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
3	EGEROT	7 586 936 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	140 000 000	CORIS BANK INTERNATIONAL	2 MARS 2027
4	GTP	12 470 902 154	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	187 063 532	VISTA BANK	3 MARS 2027
5	TOUGUI BTP	12 836 962 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	261 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
6	MADYA PRESCOM	10 963 530 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	164 452 950	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027

Signature

255

7	SL BTP SARL	8 383 146 125	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	125 747 192	VISTA BANK	3 MARS 2027
8	HITA CONSTRUCTION SARL	9 402 937 476	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	234 665 292	NSIA BANQUE	3 MARS 2027
9	EFCP	10 849 643 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	163 000 000	FIRST BANK	2 MARS 2027



22



❖ Lot 24 : Travaux d'urgence d'aménagement en béton bitumineux des tronçons de route carrefour CBA-Henrietou Contéyah – carrefour la case-école privée moto garage-ciôture Sory Doumbouyah longue de 3758 ml d'une largeur de 7m dans la commune de Sanoyah, grand Conakry

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	ETS AMINA SERVICES	37 299 402 527	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	554 491 037	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
2	ATLANTIQUE BTP SARL	34 691 687 269	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	520 375 309	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
3	EGUIER SARL	39 044 451 170	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	585 666 776	VISTA BANK	3 MARS 2027
4	GPC SA	80 641 629 487	120 JOURS	NEANT	10 MOIS	2 046 281 348	AFG BANK	27 FEVRIER 2027
5	GTS BTP	33 569 462 274	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	550 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
6	GUIMCO	48 189 117 207	205 JOURS	NEANT	8 MOIS	718 595 865	BCI	205 JOURS

7	PAVIFORT	46 509 145 446,40	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	697 637 182	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	KANIA BUSINESS GROUP SARL	36 012 216 932	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	540 183 254	FIRST BANK GUINEE	2 MARS 2027
9	LABO GUINEE PRESTATION	18 181 889 360	150 JOURS	NEANT	NEANT	-	NEANT	-
10	GUICOPTRA SARLU	129 128 128 108	180 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 936 950 000	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
11	IC TRANSPORT BTP	48 582 287 401	150 JOURS	NEANT	NEANT	728 734 311	VISTA BANK	3 MARS 2027
12	SOCIETE GUINEENNE MULTISERVICES SARL	16 945 236 260	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	255 000 000	BSIC	2 MARS 2027



128



- ❖ Lot 25 : Travaux d'urgence d'entretien et de réparation du pont métallique de Faranah situé au PK 0+900 de la RN2 sur l'axe routier Faranah – Mamou « longueur 68,30m et largeur 3,55m)

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité

- ❖ Lot 26 : Travaux d'urgence de réhabilitation de 1332 ml en BB des rues de Kaloum (rue KA048 ; rue KA041 ; rue KA03 ; rue VISTAGUI-station totale ; rue secteur Seinkoun Kaba et ruelle 08 novembre (Corontheie) face hair

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	IBDA CORPORATION SARL	14 949 201 070	150 JOURS	NEANT	10 MOIS	1 384 875 802	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027

RN2

Long



❖ Lot 27 : Travaux d'urgence de réhabilitation de 812 ml en BA de la rue MA312 (tronçon : banque VISTAGUI-Madina-maison des jeunes-polyclinique chinoise-passerelle SIG)

N°	Soumissionnaires	Montant lu publiquement GNF/TTC	Délai de validité de l'offre	RABAIS	Délai d'exécution	Caution de Soumission		
						Montant (GNF)	Banque	Délai de validité
1	SOSAGSE	8 356 846 206	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	124 500 000	AFRICAN LEASE GUINEE	5 MARS 2027
2	EGAS SARL	15 945 979 500	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	274 556 529	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
3	KEMBOU CONSTRUCTION (EKC)	18 858 287 860	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	282 874 317	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
4	GUINEENNE D'ENTRAIDE	16 350 745 000	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	260 000 000	SKY BANK GUINEA	3 MARS 2027
5	BIP GUINEE	10 642 050 913	180 JOURS	NEANT	6 MOIS	159 630 764	VISTA BANK	3 MARS 2027
6	FALIBRA GROUP	NEANT	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	-	NEANT	-

Signature

Signature

7	BKS GUINEE SARL	13 972 547 167	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	209 588 208	AFRILAND FIRST BANK GUINEE	3 MARS 2027
8	GROUPE SOGEFEL SA	18 866 125 140	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	300 000 000	AFRILAND FIRSTS BANK GUINEE	3 MARS 2027
9	EFCP	15 374 329 285	150 JOURS	NEANT	6 MOIS	231 000 000	FIRST BANK	2 MARS 2027
10	GNC BTP	11 933 367 170	150 JOURS	NEANT	NEANT	180 000 000	SKY BANK GUINEA	23 MARS 2027

Signature

Signature



Au terme de cette séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission a donné la parole aux représentants des entreprises pour d'éventuelles questions d'éclaircissement et leurs avis sur le déroulement de l'ouverture des plis.

A cet effet, les représentants des entreprises ont exprimé toute leur satisfaction sur le déroulement de l'ouverture des plis et ont remercié les membres de la commission pour le sérieux qui a caractérisé l'ouverture des offres.

En outre, le Président de la Commission a ensuite remercié les représentants des entreprises avant de les inviter à se retirer pour permettre à la Commission de poursuivre les travaux.

La séance d'ouverture des plis a été levée le 04 septembre 2026 à 23 heures 07 minutes.

Ont signé

Le Président de la Commission

Le Rapporteur



M. Mohamed Lamine Keita
DMC/AGEROUTE GUINEE S.A

M. Naby Zakaria TOURE
CBGC/AGEROUTE GUINEE S.A